

**Posted on:** 2019-07-22T00:00:00.00-04:00

**DB Reference N°:** IDB-P158648-07/19

**Country:** Colombia

**Institution:** Inter-American Development Bank

**Sector:** General - Transportation

**Deadline:** 2020-04-14T00:00:00.00-04:00

**Status:** Published

**Loan N°./Financing:**

**Project:** Primera Línea del Metro de Bogotá – Tramo 1

**Title:** ACTUALIZADO - La interventoría integral al Contrato de Concesión que resulte del Proceso de Selección GTLPI-001-2018 adelantado por la Empresa Metro de Bogotá

---

**Borrower/Bid No:** GT-SBCC-001-2019.

---

Actualizado el 24 de septiembre de 2020 con "Anexo 1 acta de inicio- 148 firmada.pdf" y "Acta de Inicio del Contrato 148 de 2020 rev EMB\_CSPLMB (Firmado).pdf" que está disponible por seleccionar el siguiente enlace:

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9721525>

---

Actualizado el 26 de mayo de 2020 con "ADENDA 8" que está disponible por seleccionar el siguiente enlace:

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9721525>

---

Actualizado el 22 de mayo de 2020 con la "**MATRIZ DE RESPUESTA A OBSERVACIONES**" que está disponible por seleccionar el siguiente enlace:

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9721525>

---

Actualizado el 15 de abril de 2020 con "ADENDA 7" que está disponible por seleccionar el siguiente enlace:

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9721525>

---

Actualizado el 13 de abril de 2020 con "ADENDA 6" que está disponible en "Attachments" y seleccionando el siguiente enlace:

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9721525>

---

Actualizado el 27 de marzo de 2020 con "Presentacion Publicar.pdf" y "ACTA AUDIENCIA GENERAL-10 MARZO-20...pdf" que está disponible en "Attachments" y seleccionando el siguiente enlace:

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9721525>

---

Actualizado el 27 de marzo de 2020 con "Anuncio Andenda 5-Cronograma.pdf" que está disponible en "Attachments" y seleccionando el siguiente enlace:

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9721525>

---

Notar que la fecha límite es el 14 de abril de 2020.

---

Actualizado el 16 de marzo de 2020 con "Adenda N.4". Esto está disponible seleccionando el siguiente enlace:

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9721525>

---

Actualizado el 3 de marzo de 2020 con "Adenda N.3". Esto está disponible seleccionando el siguiente enlace:

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9721525>

---

Actualizado el 25 de febrero de 2020: Este aviso se actualizó adjuntando el documento 'Anuncio Adenda 2-24 feb-20.pdf' abajo "Attachments". Notar: La Fecha de Recepción de Propuestas: 27 de marzo de 2020.

---

Actualizado el 17 de febrero de 2020: Este aviso se actualizó con la publicación de la Adenda 1.

Para mayor comprensión y dado el volumen de los documentos, se informe del link en donde se encuentran:

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9721525>

---

Actualizado el 6 de diciembre de 2019: Este aviso se actualizó adjuntando el documento "Anuncio Adenda 5 (marcas).pdf". La modificación consiste en el cambio de la fecha de publicación de la "Lista Corta" que se efectuará el 18 de diciembre de 2019.

---

Actualizado el 14 de noviembre de 2019: Este aviso se actualizó adjuntando el documento 'Adenda 4.pdf' al pie del aviso. Notar: La Fecha de Publicación de la Lista corta: 6 de diciembre de 2019

---

Actualizado el 28 de octubre de 2019: Este aviso se actualizó con acta apertura de expresiones de interes adjuntado.

---

Actualizado el 11 de octubre de 2019: Este aviso se actualizó adjuntando los documentos 'Expresion de Interes (adenda 3) limpio.pdf' y 'Respuestas Observ Extemporaneas EoI Interventoria 2.xlsx' al que se puede acceder seleccionando el siguiente enlace:

[https://www.dropbox.com/sh/gp4uq9bq5nnfuo6/AABHo\\_CjSBu2zpsEuuqMLaEPa?dl=0](https://www.dropbox.com/sh/gp4uq9bq5nnfuo6/AABHo_CjSBu2zpsEuuqMLaEPa?dl=0)

---

Actualizado el 10 de octubre de 2019: Este aviso se actualizó modificando la fecha límite al 15 de octubre de 2019 y adjuntando los documentos 'Expresion de Interes (adenda 2)limpio.pdf' y 'Respuestas Observ Extemporaneas EoI Interventoria 20191007.xlsx' al que se puede acceder seleccionando el siguiente enlace:

[https://www.dropbox.com/sh/gp4uq9bq5nnfuo6/AABHo\\_CjSBu2zpsEuuqMLaEPa?dl=0](https://www.dropbox.com/sh/gp4uq9bq5nnfuo6/AABHo_CjSBu2zpsEuuqMLaEPa?dl=0)

---

Actualizado el 4 de septiembre de 2019 (publicado originalmente el 22 de julio de 2019): Este aviso se actualizó adjuntando los documentos 'Adenda 1 Invitacion a Presenta...presion de interes (limpio).pdf' y 'MATRIZ RESPUESTA A OBSERVACIONES.xlsx' al que se pueden acceder seleccionando el siguiente enlace:

[https://www.dropbox.com/sh/gp4uq9bq5nnfuo6/AABHo\\_CjSBu2zpsEuuqMLaEPa?dl=0](https://www.dropbox.com/sh/gp4uq9bq5nnfuo6/AABHo_CjSBu2zpsEuuqMLaEPa?dl=0)

---

Actualizado el 23 de julio de 2019 (publicado originalmente el 22 de junio de 2019): Este aviso se actualizó adjuntando el documento '1-RONDA RESPUESTAS-LPI-GC.pdf' al pie del aviso.

---

#### **AVISO ORIGINAL:**

Institución: Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y Banco Europeo de Inversiones

País: Colombia

Proyecto: Primera Línea del Metro de Bogotá - Tramo I

Sector: Transporte

Resumen: Proceso de selección para la Contratación de "La interventoría integral al Contrato de Concesión que resulte del Proceso de Selección GTLPI-001-2018 adelantado por la Empresa Metro de Bogotá"

Préstamo N°: 4572/OC-CO

Servicios de consultoría - Selección Basada en Calidad y Costo No.: GT-SBCC-001-2019

Fecha límite de presentación de Manifestación de Interés: 16 de septiembre de 2019

Este aviso está disponible en formato PDF seleccionando el enlace en "Attachments"