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SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERES
SERVICIOS DE CONSULTORIA

Seleccion #: RG-T2895 — P001

Método de seleccion: Competitiva Integral (Full Competitive Selection)

Pais: Colombia

Sector: Cambio Climatico y Desarrollo Sostenible (CSD)

Financiacion - TC #: RG-T2895

Proyecto #: RG-T2895 — P001

Nombre de la TC: Strategic Partnership with C40 and Deutsche Gesellschaft Fur
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) for the establishment of the LAC Major Cities
Finance Facility (CFF) for Sustainable Infrastructure

Descripcion de los Servicios: Realizar los estudios correspondientes a las fases de
prefactibilidad y factibilidad que permitan contratar los estudios, disefios y llevar a
cabo la construccién de la “Ciclo-alameda Quinto Centenario” en la ciudad de Bogotéa
DC., Colombia.

Enlace al documento TC: http://www.iadb.org/Document.cfm?id=40783949

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) esta ejecutando la operacion antes
mencionada. Para esta operacion, el BID tiene la intencion de contratar los servicios
de consultoria descritos en esta Solicitud de Expresiones de Interés. Las
expresiones de interés deberan ser recibidas usando el Portal del BID para las
Operaciones Ejecutadas por el Banco http://beo-procurement.iadb.org/home antes
del miércoles 13 de diciembre de 2017 a las 5:00 P.M. (Hora de Washington DC).

Los servicios de consultoria ("los Servicios") incluyen los estudios técnicos?,
sociales, ambientales, evaluacién presupuestal y de riesgos correspondientes a las
fases de prefactibilidad y factibilidad que permitan contratar los estudios, disefios y
llevar a cabo la construccién de la Ciclo-alameda Quinto Centenario en la ciudad de
Bogota DC., Colombia. El plazo estimado para su ejecucién es el segundo semestre
de 2018.

Las firmas consultoras elegibles serdn seleccionados de acuerdo con los
procedimientos establecidos en el Banco Interamericano de Desarrollo: Politica
para la Seleccion y Contratacién de Firmas Consultoras para el Trabajo Operativo
ejecutado por el Banco - GN-2765-1. Todas las firmas consultoras elegibles, segun
se define en la politica, pueden manifestar su interés.

1 Disefio urbano; topografia; transito, transporte y seguridad vial; disefio geométrico; estructuras; redes
(hidrosanitarias y secas); electromecanico (de requerirse); predial y de reasentamiento; arqueoldgico y
patrimonial.
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El BID invita ahora a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar
los servicios descritos a continuacion donde se presenta un borrador del resumen
de los Términos de Referencia de esta asignacion. Las firmas consultoras
interesadas deberan proporcionar informacion que indiqgue que estan cualificadas
para suministrar los servicios (folletos, descripcion de trabajos similares, experiencia
en condiciones similares, disponibilidad de personal que tenga los conocimientos
pertinentes, etc.). Las firmas consultoras elegibles se pueden asociar como un
emprendimiento conjunto o en un acuerdo de sub-consultoria para mejorar sus
calificaciones. Dicha asociacion o emprendimiento conjunto nombrara a una de las
firmas como representante.

Las firmas consultoras elegibles que estén interesadas podran obtener informacion
adicional en horario de oficina, 09:00 a.m. - 5:00 PM (Hora de Washington DC),
mediante el envio de un correo electronico a: Natalia Lopez (nlopez@iadb.org).

Banco Interamericano de Desarrollo
Division: Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD)
Atencion: Ramiro Lopez Ghio, Jefe del Equipo del Proyecto

Carrera 7 #71 - 21, Torre B - Piso 19
Bogota DC., Colombia

Tel: + 57 (1) 3257000

Fax: + 57 (1) 3257050

Email: bidcolombia@iadb.org

Sitio Web: www.iadb.org
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Borrador Resumen Términos de Referencia parala contratacion de
los estudios técnicos, sociales, ambientales, evaluacion
presupuestal y de riesgos correspondientes a las fases de
prefactibilidad y factibilidad de Ila “Ciclo-alameda Quinto
Centenario” en la ciudad de Bogota D.C.

1. ANTECEDENTES

La facilidad de Financiamiento a Ciudades de C40 (CFF) es un programa que apoya
a las ciudades pertenecientes a la red C40 en paises en desarrollo y emergentes
para preparar y desarrollar proyectos sostenibles, de bajo carbono y adaptados al
clima. La CFF es financiada por el Ministerio Federal Aleman de Cooperacion
Economica y Desarrollo (BMZ) y la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID).

C40 Cities Climate Leadership Group, la Deutsche Gesellschaft fir Internationale
Zusammenarbeit GmbH (G1Z) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) actuan
conjuntamente como agencias implementadoras de la CFF?2,

En el ambito de la consolidacion de proyectos encaminados a satisfacer las
necesidades y proponer mejoras en torno a la movilidad de los ciudadanos bajo
criterios de sostenibilidad y adaptacion al cambio climatico, la ciudad de Bogota en
alianza con CFF, ha puesto en marcha la preparacion técnica del proyecto Ciclo-
alameda Quinto Centenario, apuntando a una transformacion del espacio publico y
la infraestructura ciclista, con un enfoque dual, dirigido al transporte y al compromiso
ambiental.

Para la definicion inicial de este eje vial ciclista, la Secretaria Distrital de Movilidad-
SDM, evalud las condiciones actuales de localizacion de la ciclo-infraestructura
existente y la distribucion territorial de la demanda ciclista, variables entre las cuales
se encontrd una fuerte correlacion entre la densidad de la red de ciclo-rutas actual
y los viajes en bicicleta. Con base en ello, se proyecté un trazado preliminar que
diese cobertura a zonas sin infraestructura exclusiva para ciclistas y con un fuerte
potencial de viajes en bicicleta, ademas de una mirada hacia el transporte de viajes
de larga distancia con un reducido margen de desvios y la conformacion de un
corredor de alta directividad.

Bajo esta vision, se definié el planeamiento de Quinto Centenario, como uno de los
ejes estructuradores de la red vial ciclista de Bogota, conectando la ciudad de sur a
norte en materia de transporte, con un corredor de aproximadamente 25 km de
longitud, brindando un espacio de calidad ambiental donde se priorice la movilidad

2 La CCF se establece en la regién a través de la “Asociacién estratégica con C40 y Deutsche
Gesellschaft fir Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH para el establecimiento de una Facilidad
de Financiamiento a Ciudades de C40 (CFF) en América Latina y el Caribe para una Infraestructura
Sostenible”, Cooperacién Técnica (CT) RG-T2895 aprobada por el Banco Interamericano de Desarrollo
el 12 de julio de 2016.



no motorizada y a su vez adhiriéndose a la oportunidad de generar espacios para
la renovacion o reconfiguracion urbana y estructurar un modelo a seguir en el
desarrollo de la red ciclista a nivel nacional y mundial.

Para una mejor compresion del corredor, a continuacion, se ilustra el trazado
preliminar del proyecto Quinto Centenario:
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Figura 1 Trazado preliminar de la Ciclo-alameda Quinto Centenario

Con base en este trazado y algunos documentos basicos sobre la idea y concepto
de la iniciativa y los retos de financiacién y ejecucion de la iniciativa desarrollados
con apoyo de la cooperacion técnica de CFF, se busca ahora avanzar el proyecto a
través de las fases de prefactibilidad y factibilidad.



2. OBJETIVOS
Objetivo general

Realizar los estudios correspondientes a las fases de prefactibilidad y factibilidad
que permitan contratar los estudios, disefios y llevar a cabo la construccion de la
Ciclo-alameda Quinto Centenario tomando como referencia la Guia alcance de
entregables de prefactibilidad y factibilidad del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.

Los estudios a desarrollarse a través de esta consultoria deberan determinar las
alternativas y la viabilidad consolidada del trazado, las areas de intervencion y de
influencia, las caracteristicas de intervencion, la identificacion propia en el corredor
y de otros ejes transversales con potencialidad de transformacién urbana, la
valoracion de los recursos para su ejecucion y las propuestas y provision de
soluciones efectivas y alternativas para la mitigacién de los impactos sociales y
ambientales y de una futura construccién y operacion sostenibles. Lo anterior con
el fin de validar de una forma asertiva la mejor alternativa y determinar dentro de la
misma los tramos de menor friccion a implementarse por etapas.

Objetivos especificos

a. Desarrollar para el proyecto Quinto Centenario, una primera etapa preparatoria,
identificando los puntos neuralgicos del proyecto desde las diferentes
disciplinas y la cobertura de la zona de influencia de los estudios de
prefactibilidad y factibilidad.

b. Realizar los estudios de prefactibilidad de la Ciclo Alameda Quinto
Centenario, presentando alternativas, los pre-disefios aproximados de las
mismas y la evaluacion econémica recurriendo a costos obtenidos en proyectos
con condiciones similares de la ciudad, para asi establecer entre las alternativas
de trazado aquella que, a nivel de prefactibilidad, satisfaga en mayor medida los
requisitos técnicos y financieros. Para lo anterior, el consultor deberé tener en
cuenta el documento desarrollado en la fase Idea, seguir las recomendaciones
en términos de disefio consignadas en dicho documento, y garantizar que los
conceptos de una via rapida para bicicletas, permanezcan como idea esencial
de la Ciclo-Alameda Quinto Centenario.

c. Realizar los estudios de factibilidad de la alternativa seleccionada, donde se
identifiquen y disefien las caracteristicas técnicas del corredor, las
intervenciones y puntos criticos por cada componente, asi como la valoracion
del orden de magnitud de los impactos sociales y ambientales, determinando la
viabilidad técnica del proyecto y la valoracion econdémica final soportada en
precios de mercado e histéricos para finalmente recomendar los disefios
definitivos y construccion.

d. Presentar los informes de acuerdo con los cronogramas por etapas del
contrato, para cada uno de los componentes resultantes de los estudios y



analisis respectivos de los profesionales asignados e incorporando las
consultas, tomas o recopilacion de informacién.

3. ALCANCE

El compromiso del consultor comprendera la realizacion de las actividades y la
presentacion de productos y entregables correspondientes a las fases de
Prefactibilidad y Factibilidad, tareas y productos tomando como referencia la guias
“‘Alcance de entregables de prefactibilidad” y “Alcance de entregables de
factibilidad” del Instituto de Desarrollo Urbano — IDU, las salvaguardas ambientales
y sociales de la banca multilateral y los requerimientos de Monitoreo, Reporte y
Verificacion de entidades financiadoras de proyectos ambientales, ello previendo
que la totalidad o una parte de los recursos para financiacion de la iniciativa
provengan de una o varias de dichas fuentes.

Si bien en las fases preliminares de Idea y Perfil del proyecto se establecieron la
vision y conceptos para la totalidad del recorrido preliminar de aproximadamente 25
km, los estudios solicitados de las fases de Prefactibilidad y Factibilidad se deben
concentrar en los tramos comprendidos entre El Parque el Tunal y la Calle 108
(Canal Molinos), con una longitud aproximada de 19 km. No obstante, el consultor
debera preservar los conceptos y visién y proponer, en las fases que se desarrollen,
los elementos claves conectores a nivel de factibilidad que se deban contemplar en
el tramo restante, con el fin de preservar la unidad y continuidad en el recorrido de
la Ciclo-alameda.

a. Alcance Prefactibilidad

Los estudios de prefactibilidad buscan determinar la viabilidad del proyecto,
mediante la formulacion de diversas alternativas de solucion. Estos estudios
preliminares los debe realizar el consultor, considerando los diferentes
componentes que se describiran adelante para determinar la bondad de cada una
de las alternativas, y a través de una matriz multicriterio , o la metodologia propuesta
por el consultor y concertada con la SDM, tomar la decision de rechazar aquellas
desfavorables y seleccionar la alternativa més conveniente (que satisface los
requisitos técnicos y financieros) identificando desde esta etapa y sobre la
alternativa seleccionada, tramos funcionales entre 6.5 y 10 km facilmente
implementables, sobre los cuales se desarrollaran los estudios de factibilidad.

Los estudios técnicos de la etapa de prefactibilidad deben comprender como minimo
a partir de la experiencia IDU, el analisis de informacién secundaria de los siguientes
componentes: disefio urbano, topografia, transito y transporte, disefio geométrico,
geotecnia, suelos y pavimentos, estructuras (peatonales, para ciclo usuarios y
vehiculares), redes hidrosanitarias, redes secas (energia, telecomunicaciones y
gas), electromecénico, arqueoldgico, ambiental, social y predial.



b. Alcance Factibilidad

Los estudios de factibilidad se deben encaminar a perfeccionar y estudiar con un
mayor grado de detalle, la alternativa recomendada en los estudios de
prefactibilidad y ampliar los aspectos técnicos, con el objeto de reducir al maximo la
incertidumbre asociada al proyecto.

Para realizar el estudio de factibilidad el consultor debera efectuar una toma y
procesamiento de informacién primaria que considere oportuna para determinar la
viabilidad del proyecto en sus diferentes componentes. Los estudios de factibilidad
en resumen, aplicaran técnicas o procedimientos de ingenieria y deberan generar
memorias de célculo y de cantidades de cada componente.

A este nivel el consultor, debe profundizar en los estudios de redes, infraestructura,
activos existentes, patrimonio urbano, arquitectonico, cultural y arqueoldgico, social
y ambiental que puedan impactar el proyecto. Para emprender las labores de
factibilidad, el consultor sobre la alternativa, en la cual previamente se habran
identificado tramos funcionales operacionalmente de una longitud entre 6.5y 10 km,
debera adelantar con una mayor intensidad las labores de toma de informacién
primaria de los diferentes componentes del proyecto.

Posterior a las evaluaciones técnicas y prediales, entre los productos mas
destacados de esta etapa, corresponden a la evaluaciéon financiera, econdmica,
social y ambiental del proyecto, los cuales deberan desarrollarse con el rigor y la
calidad que se exigen en la determinacion de un proyecto integral, y no deben verse
como tareas aisladas que se efectlian por cumplir. Para la alternativa seleccionada
en términos financieros, se debe profundizar y detallar la manera en que se
articulara con las fases de disefio y construccion.

El alcance de dichos componentes en especial el social y el ambiental deberan
seguir los lineamientos descritos en la seccidén de actividades y cumplir con las
salvaguardas ambientales y sociales que determina el BID.

En la seccion de actividades se especifican los contenidos basicos de los principales
elementos que componen los estudios de pre y factibilidad de acuerdo con la
experiencia del IDU, los cuales se tomaran como los minimos, existiendo la
posibilidad de ser ampliados.

c. Actividades y entregables por componentes
La siguiente grafica determina de manera global y, para esta solicitud de expresion

de interés, las actividades a desarrollar para el alcance determinado para este
estudio en las etapas de prefactibilidad y factibilidad.



Actividades para llevar a acabo los estudios técnicos, sociales, ambientales, evaluacion presupuestal y de riesgos correspondientes a las fases de pre-factibilidad y
factibilidad de “LA CICLOALAMEDA QUINTO CENTENARIO” en la ciudad de Bogota D.C

—

1. Plan de trabajo, Metodologia y cronograma de actividades detallado.

—

2. Analisis de fase Idea, y delimitacion del area de estudio con base en el analisis de |a totalidad de los ejes estructurantes

3. Estudios Técnhicos
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