



🕒 Last updated yesterday

Brazil

Institution

Inter-American Development Bank

Procurement type

Works

Notice Type

✓ Invitation for Bids

Project

Projeto de Despoluição do Rio Tietê – Etapa III

Title

UPDATE- Prestação de Serviços de Engenharia para Implantação de Sistema de Tratamento de Esgotos de Riacho Grande - Município de São Bernardo do Campo - Superintendência de Gestão de Empreendimentos da Metropolitana - Diretoria Metropolitana - M.

ATUALIZADO EM 18 DE MAIO DE 2022 (ORIGINALMENTE PUBLICADO EM 4 DE MAIO DE 2021): A data limite foi alterada a 20 de julho de 2022:

LPI 02581/20 ADITAMENTO 02

Prestação de Serviços de Engenharia para Implantação de Sistema de Tratamento de Esgotos de Riacho Grande - Município de São Bernardo do Campo - Superintendência de Gestão de Empreendimentos da Metropolitana - Diretoria Metropolitana - M. A SABESP comunica existência do Aditamento 02 disponível para download [www.sabesp.com.br/fornecedores] (<http://www.sabesp.com.br/fornecedores>) www.sabesp.com.br/fornecedores (<http://www.sabesp.com.br/fornecedores>), a data anteriormente estabelecida para Receb. Doc. Habilitação e Proposta fica alterada para 20/06/22, às 09:00h., no Auditório Pau Brasil - Av. do Estado 561- Ponte Pequena SP/SP.

ATUALIZADO EM 8 DE JUNHO DE 2021 (ORIGINALMENTE PUBLICADO EM 4 DE MAIO DE 2021): A data limite foi alterada de 22 de junho a 27 de julho de 2021:

COMUNICADO
LPI 02581/20
ADITAMENTO 01

Prestação de Serviços de Engenharia para Implantação de Sistema de Tratamento de Esgotos de Riacho Grande - Município de São Bernardo do Campo - Superintendência de Gestão de Empreendimentos da Metropolitana - Diretoria Metropolitana - M.- A SABESP comunica existência do Aditamento 01 disponível para download www.sabesp.com.br/fornecedores (<http://www.sabesp.com.br/fornecedores>), a data anteriormente estabelecida para Receb. Doc. Habilitação e Proposta fica alterada para 27/07/21 ,às 09:00h., no Auditório Pau Brasil - Av. do Estado 561- Ponte Pequena SP/SP.

AVISO ORIGINAL:

AVISO DE LICITAÇÃO – LPI 02581/20

Projeto de Despoluição do Rio Tietê – Etapa III – BID

LPI - 02581/20

Prestação de Serviços de Engenharia para Implantação de Sistema de Tratamento de Esgotos de Riacho Grande - Município de São Bernardo do Campo - Superintendência de Gestão de Empreendimentos da Metropolitana - Diretoria Metropolitana - M.

Edital completo disponível para download a partir de 04/05/21: www.sabesp.com.br/licitacoes (<http://www.sabesp.com.br/licitacoes>)

mediante obtenção de senha no acesso - cadastre sua empresa.

Receb. Doc. Habilitação e Proposta: 22/06/21, às 09:00h

Auditório Pau Brasil

Av. do Estado, 561 - Pte. Pequena - SP/SP

This is an updated notice.

Deadline

20 Jun 2022

Date Posted

4 May 2021

Status *

Open

DB Reference No

IDB-P730137-05/21

Loan No/Financing

2202/OC-BR

Borrower/BID

LPI 02581/20

Language

Portuguese

Related Notices and Contract Awards

IDB-P900899-01/22 (<https://devbusiness.un.org/content/contrata%C3%A7%C3%A3o-semi-integrada-para-elabora%C3%A7%C3%A3o-do-projeto-executivo-e-execu%C3%A7%C3%A3o-das-obras-de-0>)

IDB-C901606-01/22 (<https://devbusiness.un.org/content/contrata%C3%A7%C3%A3o-semi-integrada-para-elabora%C3%A7%C3%A3o-do-projeto-executivo-e-execu%C3%A7%C3%A3o-das-obras-de>)

IDB-C683587-03/21 (<https://devbusiness.un.org/content/execu%C3%A7%C3%A3o-da-3%C2%AA-etapa-das-obras-para-amplia%C3%A7%C3%A3o-do-sistema-de-esgotamento-sanit%C3%A1rio-no-0>)

IDB-P628476-12/20 (<https://devbusiness.un.org/content/execu%C3%A7%C3%A3o-da-3%C2%AA-etapa-das-obras-para-amplia%C3%A7%C3%A3o-do-sistema-de-esgotamento-sanit%C3%A1rio-no-bairro>)

IDB-P503223-03/20 (<https://devbusiness.un.org/content/coletoras-e-liga%C3%A7%C3%B5es-de-esgoto>)

IDB-C529050-05/20 (<https://devbusiness.un.org/content/execu%C3%A7%C3%A3o-das-obras-para-implanta%C3%A7%C3%A3o-de-infraestrutura-e-do-sistema-de-tratamento-de-0>)

IDB-P527233-05/20 (<https://devbusiness.un.org/content/execu%C3%A7%C3%A3o-de-obra-para-implanta%C3%A7%C3%A3o-de-redes-coletoras-coletores-tronco-linhas-de-recalque-e>)

IDB-P488652-02/20 (<https://devbusiness.un.org/content/execu%C3%A7%C3%A3o-da-segunda-etapa-das-obras-para-implanta%C3%A7%C3%A3o-do-sistema-de-coleta-e-afastamento-dos>)

IDB-C484578-02/20 (<https://devbusiness.un.org/content/contrata%C3%A7%C3%A3o-semi-integrada-do-sistema-de-desidrata%C3%A7%C3%A3o-mec%C3%A2nica-de-lodo-e-obras-0>)

* Definition of status types:

Open - Procurement notice is open for bidding;

Closed - Deadline has passed;

Cancelled - Procurement process is cancelled;


N/A - Not applicable, for General Procurement Notices with unspecified deadlines.

Please note that due to the difference in time zones, the actual deadline time may be a few hours earlier or later than when the status changes from Open to Closed on the website. Please do not solely rely on the above status and take note of the deadline in local time (found in the body of the text of each procurement notice).

(<https://www.un.org/en/>)

Development Business: Connecting you to a world of opportunities (/)

 (<https://twitter.com/devbusiness>)

 (<https://www.linkedin.com/company/united-nations-development-business>)

ABOUT US (/CONTENT/OUR-MISSION) | CONTACT US (/CONTACT) |
USER GUIDES (/CONTENT/WEBSITE-USER-GUIDES) | MEMBERSHIPS (/CONTENT/JOIN-US) |
COPYRIGHT (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/COPYRIGHT/) |
FRAUD ALERT (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/FRAUD-ALERT/) |
PRIVACY NOTICE (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/PRIVACY-NOTICE/) |
TERMS OF USE (HTTPS://WWW.UN.ORG//EN/SECTIONS/ABOUT-WEBSITE/TERMS-USE/)