

**Posted on:** 2022-05-20T00:00:00.00-04:00

**DB Reference N°:** IDB-C980253-05/22

**Project Country:** Honduras

**Institution:** Inter-American Development Bank

**Sector:** Energy and Extractives, Electrical Power, Heating, Mining and Mining Equipment, Nuclear Energy/Safety, Oil and Gas, General - Energy and Extractives, Other Non-renewable Energy, Renewable Energy

**Project:** ENEE-61-SBCC-CF-

**Loan N°./Financing:** 4598/BL-HO

---

**Contractor :**

Name of Company:

CONSORCIO COINTEC-NIPPON KOEI LAC-GATESA

Country:

[Japan](#)

[Argentina](#)

[Honduras](#)

**Contract Amount:** 6.00

**Project ID:** HO-L1186

**Borrower/Bid No:**

---

## **NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS**

### **PROCESO ENEE-61-SBCC-CF-**

“Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores, Laínez, Toncontín, Siguatepeque, Bellavista, Choloma, La Puerta, Bermejo, Comayagua, Santa Marta, Progreso, San Pedro Sula Sur, Circunvalación, Villanueva Y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro, Calpules, El Sitio, La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: “Miraflores-Laínez”, “Bellavista-El Centro” Y “San Pedro Sula Sur – Progreso”.

**PRÉSTAMO NO. 4598/BL-HO. APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA**

La **Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)** a través de la Unidad Coordinadora del Programa

(UCP-BID-JICA/ENEE), a todas las Firmas Consultoras que presentaron propuestas en el Proceso **ENEE-61-SBCC-CF**-, por este medio, **NOTIFICA Y HACE PÚBLICOS** los resultados del proceso de la referencia, de conformidad con el detalle siguiente:

**i. NOMBRES DE LOS CONSULTORES QUE HAYAN PRESENTADO LAS PROPUESTAS:**

	<b>Nombre del Consultor</b>

<b>No</b>	
<b>1</b>	GOPA-INTERNATIONAL ENERGY CONSULTANTS GmbH
<b>2</b>	ASOCIACION (CONSORCIO) LATINO CONSULT S. A. -TECNOLATINA S. A - SAYBE Y ASOCIADOS S. DE R. L.
<b>3</b>	CONSORCIO INTEGRAL SUBESTACIONES PARA HONDURAS
<b>4</b>	CONSORCIO COINTEC-NIPPON KOEI LAC-GATESA
<b>5</b>	CONSORCIO ACI-INTEGRAL-PROTEGER

**ii. LOS PUNTOS TÉCNICOS ASIGNADOS A CADA CONSULTOR:**

	<b>Nombre del Consultor</b>	<b>Puntaje Técnico</b>

No		
1	GOPA-INTERNATIONAL ENERGY CONSULTANTS GmbH	42.14
2	ASOCIACION (CONSORCIO) LATINO CONSULT S. A. -TECNOLATINA S. A - SAYBE Y ASOCIADOS S. DE R. L.	75.48
3	CONSORCIO INTEGRAL SUBESTACIONES PARA HONDURAS	80.10*
4	CONSORCIO COINTEC-NIPPON KOEI LAC-GATESA	84.48
5	CONSORCIO ACI-INTEGRAL-PROTEGER	50.00

Conforme al Documento de Solicitud de Propuesta, el mínimo Puntaje Técnico (PT) requerido para calificar es 80 Puntos.

\*El CONSORCIO INTEGRAL SUBESTACIONES PARA HONDURAS, dentro del personal clave propuesto presenta dos profesionales que no alcanzan la calificación mínima de 60%. En vista que el personal clave propuesto por un Consultor no puede considerarse como información subsanable, por lo anterior, en base a las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-9, donde se indica en cláusula 2.18 "Los Prestatarios deben evaluar cada propuesta sobre la base de calidad técnica con que ésta responda a los TR. **Una propuesta se debe considerar inadecuada y debe ser rechazada en esta etapa si no responde a aspectos importantes de los TR** o cuando no alcance el puntaje técnico mínimo especificado en la SP."

### iii. LOS PRECIOS EVALUADOS DE CADA CONSULTOR:

Nombre del Consultor	Precio evaluado



<b>No</b>		
1	CONSORCIO COINTEC-NIPPON KOEI LAC-GATESA	89.14

**v. EL NOMBRE DEL CONSULTOR GANADOR, EL PRECIO, DURACIÓN Y RESUMEN DEL ALCANCE DEL CONTRATO:**

	<b>CONSULTOR ADJUDICADO:</b>	<b>CONSORCIO COINTEC-NIPPON KOEI LAC- GATESA</b>
--	----------------------------------	--

No		
1	Precio	Seis Millones Ciento Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta Dólares con 43/10  (USD 6,167,450.43)
2	Duración	31 meses
3	Alcance del Contrato	Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores, Laínez, Toncontín, Siguatepeque, Bellavista, Choloma, La Puerta, Bermejo, Comayagua, Santa Marta, Progreso, San Pedro Sula Sur, Circunvalación, Villanueva Y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro, Calpules, El Sitio, La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: "Miraflores-Laínez", "Bellavista-El Centro" Y "San Pedro Sula Sur - Progreso.
4	No Objeción BID	O-CID/CHO/247/2022 del 1 abril 2022

**Attachments:**

[https://devbusiness.un.org/system/files/UNDB\\_%20Notificaci%C3%B3n%20de%20Resultados%20Proceso%2](https://devbusiness.un.org/system/files/UNDB_%20Notificaci%C3%B3n%20de%20Resultados%20Proceso%2)